Oggetto: Riscontro richiesta di chiarimenti

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si forniscono le seguenti precisazioni.

Quesito 1

In riferimento al periodo di garanzia e manutenzione, trovando discordanza tra quanto indicato nel "Capitolato Speciale" e nelle "Specifiche Tecniche di fornitura", si chiede conferma che la garanzia minima sia di 12 mesi e che sia implementata da un contratto di manutenzione della durata di 24 mesi, per un totale complessivo di 36 mesi dalla data di consegna dello strumento.

Risposta

Si precisa che è richiesto un contratto di manutenzione Full Risk della durata di 36 mesi, con esclusione dei consumabili, oltre 12 mesi di garanzia.

Quesito 2

L'importo della base d'asta indicato in lettere nel Capitolato Speciale è discordante da quello indicato in cifre. Si chiede conferma che l'importo corretto sia quello indicato in cifre, pari a € 105.000,00.

Risposta

Si conferma che l'importo corretto della base d'asta è quello indicato in cifre, pari a **€ 105.000,00**. L'importo riportato in lettere deve considerarsi un refuso materiale.

Quesito 3

Si chiede di precisare i costi della manodopera previsti dall'art. 3 del Capitolato Tecnico, se pari a € 1.000,00 o € 2.000,00, in quanto vi è una discrepanza tra l'importo indicato in lettere e quello in cifre.

Risposta

Si conferma che i costi della manodopera ammontano a **€ 1.000,00**. L'indicazione discordante presente nella documentazione di gara è da considerarsi un refuso materiale.

Quesito 4

Si chiede, in deroga a quanto riportato nelle Specifiche Tecniche, la possibilità di anticipare il momento della fatturazione all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, senza attendere il periodo di 30 (trenta) giorni per la verifica operativa previsto dalle Specifiche Tecniche.

Risposta

È possibile procedere all'emissione della fattura a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo. Si precisa tuttavia che, per esigenze connesse alle verifiche del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, il pagamento della fattura potrà essere sospeso fino al completamento con esito positivo delle verifiche previste.

Quesito 5

Si chiede di chiarire se siano previsti dei costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza, in quanto l'art. 3 del Capitolato Speciale indica un importo pari a € 0,00, mentre l'art. 12 prevede un meccanismo di compensazione mensile di tali importi da dedursi dai SAL.

Risposta

Si conferma che gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a **€ 0,00**, come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale.

Il richiamo contenuto all'art. 12 costituisce una clausola standard che, nel caso di specie, non trova applicazione in considerazione dell'assenza di oneri da interferenza.

Quesito 6

Si chiede di indicare quali siano i termini di pagamento.

Risposta

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura (B.B. 60 gg F.M.), previa verifica della regolarità della fornitura e della documentazione amministrativa prevista.

Quesito 7

Si chiede di chiarire se l'appalto sia a corpo con prezzo fisso e invariabile per tutta la durata oppure se, a partire dal secondo anno, sia possibile applicare l'art. 22 sulla revisione dei prezzi.

Risposta

La fornitura dello strumento e le quote relative al servizio di manutenzione devono intendersi a prezzo fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.

I consumabili saranno oggetto di ordinativi separati e, per tali forniture, potrà trovare applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall'art. 22 della documentazione di gara.

Cordiali saluti.

Data 02/09/2026

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO e RUP



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it

www.brianzacque.it